



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

SÉPTIMA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXVII

Morelia, Mich., Jueves 25 de Febrero de 2021

NÚM. 16

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo
Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno
C. Armando Hurtado Arévalo

Director del Periódico Oficial
Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 2 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 30.00 del día

\$ 38.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

FE DE ERRATAS

En relación al Periódico Oficial No. 15, Sección Primera, de fecha 24 de febrero del año 2021, Tomo CLXXVII, en el que se publicó la Convocatoria Pública No. 08

DICE:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite de Inscripción	Fecha límite para adquirir bases	Visita al lugar de la obra o los trabajos	Junta de Aclaraciones	Presentación y Apertura de proposiciones	Fallo de licitación
SCOP/DCCLP/028/2021	\$ 4,036.00	04-Mar-21 13:00 Hrs.	04-Mar-21 13:00 Hrs.	05-Mar-21 11:00 Hrs	08-Mar-21 11:00 Hrs	11-Mar-21 11:00 Hrs	17-Mar-21 15:00 Hrs
Fecha Estimada de Inicio	Fecha Estimada de Terminación	Plazo de Ejecución de los Trabajos	Descripción General de la Obra y Ubicación				Especialidad Requerida para Participar
19-Mar-2021	15-Jun-2021	89 Días Naturales	Conservación y Rehabilitación de Tramos Aislados, Mediante Trabajos de Bacheo Superficial, Renivelación de la Superficie de Rodamiento con Carpeta Asfáltica, Limpieza y Desazolve de Obras de Drenaje, Señalética Vertical y Horizontal del Camino Cuitzeo-Huandacareo-Villa Morelos-Puruándiro-Angamacutiro-E.C. (La Piedad-Zinaparo), Tramo: Del Km 3+000 al 56+000, Origen en Cuitzeo, Estado de Michoacán. Localidad Intermunicipal, Municipio Intermunicipal.				180 Caminos y Puentes

DEBE DECIR:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite de Inscripción	Fecha límite para adquirir bases	Visita al lugar de la obra o los trabajos	Junta de Aclaraciones	Presentación y Apertura de proposiciones	Fallo de licitación
SCOP/DCCLP/028/2021	\$ 4,036.00	02-Mar-21 13:00 Hrs.	02-Mar-21 13:00 Hrs.	03-Mar-21 11:00 Hrs	04-Mar-21 11:00 Hrs	08-Mar-21 11:00 Hrs	12-Mar-21 15:00 Hrs
Fecha Estimada de Inicio	Fecha Estimada de Terminación	Plazo de Ejecución de los Trabajos	Descripción General de la Obra y Ubicación				Especialidad Requerida para Participar
19-Mar-2021	15-Jun-2021	89 Días Naturales	Conservación y Rehabilitación de Tramos Aislados, Mediante Trabajos de Bacheo Superficial, Renivelación de la Superficie de Rodamiento con Carpeta Asfáltica, Limpieza y Desazolve de Obras de Drenaje, Señalética Vertical y Horizontal del Camino Cuitzeo-Huandacareo-Villa Morelos-Puruándiro-Angamacutiro-E.C. (La Piedad-Zinaparo), Tramo: Del Km 3+000 al 56+000, Origen en Cuitzeo, Estado de Michoacán. Localidad Intermunicipal, Municipio Intermunicipal.				180 Caminos y Puentes

De conformidad con los artículos 10 fracción I y 11 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo.

Morelia, Michoacán a 24 de febrero de 2021.

A T E N T A M E N T E

EL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO
ARQ. JOSÉ HUGO RAYA PIZANO

(Firmado)

