



PERIÓDICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

Fundado en 1867

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el solo hecho de publicarse en este periódico. Registrado como artículo de 2a. clase el 28 de noviembre de 1921.

Director: Lic. José Juárez Valdovinos

Juan José de Lejarza # 49, Col. Centro, C.P. 58000

OCTAVA SECCIÓN

Tels. y Fax: 3-12-32-28, 3-17-06-84

TOMO CLXXVII

Morelia, Mich., Viernes 21 de Mayo de 2021

NÚM. 77

Responsable de la Publicación
Secretaría de Gobierno

DIRECTORIO

Gobernador Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo

Ing. Silvano Aureoles Conejo

Secretario de Gobierno

C. Armando Hurtado Arévalo

Director del Periódico Oficial

Lic. José Juárez Valdovinos

Aparece ordinariamente de lunes a viernes.

Tiraje: 50 ejemplares

Esta sección consta de 4 páginas

Precio por ejemplar:

\$ 30.00 del día

\$ 38.00 atrasado

Para consulta en Internet:

www.periodicooficial.michoacan.gob.mx

www.congresomich.gob.mx

Correo electrónico

periodicooficial@michoacan.gob.mx

CONTENIDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO

LICITACIONES PÚBLICAS

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 16

En Observancia a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en su artículo 129, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23, 26, 26 Bis, 26 Ter y 27 de la **Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios «LA LEY»** y su Reglamento, se convoca a las personas físicas o morales interesadas en participar en las licitaciones para la contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad con lo siguiente:

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite de Inscripción	Fecha límite para adquirir bases	Visita al lugar de la obra o los trabajos	Junta de Aclaraciones	Presentación y Apertura de proposiciones	Fallo de licitación
SCOPI/DOPILP/076/2021	\$ 4,031.00	27-May-21 13:00 Hrs.	27-May-21 13:00 Hrs.	28-May-21 10:00 Hrs	31-May-21 10:30 Hrs	02-Jun-21 10:30 Hrs	08-Jun-21 12:00 Hrs
Fecha Estimada de Inicio	Fecha Estimada de Terminación	Plazo de Ejecución de los Trabajos	Descripción General de la Obra y Ubicación				Especialidad Requerida para Participar
15-Jun-2021	31-Jul-2021	47 Días Naturales	Construcción de Pavimento Hidráulico en la Calle Chavolla de la Localidad de Quiringuicharo (La Hacienda) en el Municipio de Ecuandureo en el Estado de Michoacán. Localidad Quiringuicharo (La Hacienda) Municipio Ecuandureo.				160 Infraestructura Urbana y Servicios Públicos
No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite de Inscripción	Fecha límite para adquirir bases	Visita al lugar de la obra o los trabajos	Junta de Aclaraciones	Presentación y Apertura de proposiciones	Fallo de licitación
SCOPI/DOPILP/077/2021	\$ 4,031.00	27-May-21 13:00 Hrs.	27-May-21 13:00 Hrs.	28-May-21 10:00 Hrs	31-May-21 11:00 Hrs	02-Jun-21 11:00 Hrs	08-Jun-21 12:30 Hrs
Fecha Estimada de Inicio	Fecha Estimada de Terminación	Plazo de Ejecución de los Trabajos	Descripción General de la Obra y Ubicación				Especialidad Requerida para Participar
15-Jun-2021	31-Jul-2021	47 Días Naturales	Construcción de Pavimento en Concreto Hidráulico, Banquetas y Alumbrado Público, en la Calle Paseo de Las Haciendas (Bugamvilias) 3era Etapa, en la Localidad de Sahuayo de Morelos, Municipio de Sahuayo Estado de Michoacán. Localidad Sahuayo de Morelos Municipio Sahuayo.				160 Infraestructura Urbana y Servicios Públicos
No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite de Inscripción	Fecha límite para adquirir bases	Visita al lugar de la obra o los trabajos	Junta de Aclaraciones	Presentación y Apertura de proposiciones	Fallo de licitación
SCOPI/DCCLP/078/2021	\$ 4,031.00	27-May-21 13:00 Hrs.	27-May-21 13:00 Hrs.	28-May-21 10:00 Hrs	31-May-21 11:30 Hrs	02-Jun-21 11:30 Hrs	08-Jun-21 13:00 Hrs
Fecha Estimada de Inicio	Fecha Estimada de Terminación	Plazo de Ejecución de los Trabajos	Descripción General de la Obra y Ubicación				Especialidad Requerida para Participar
15-Jun-2021	31-Jul-2021	47 Días Naturales	Construcción de Camino la Y Griega-Dos Ríos (2a Etapa), en la Localidad de la Y Griega, Municipio de Zitácuaro, Estado de Michoacán. Localidad Y Griega Municipio Zitácuaro.				160 Infraestructura Urbana y Servicios Públicos